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Allegato IV FASCICOLO DELL’'OPERA MODELLO SEMPLIDICATO

MODELLO SEMPLIFICATO Decreto interministeriale 09 settembre 2014 - D. Lgs. 81/2008 - Art. 100 Allegato XV
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Premessa

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il fascicolo dell'opera & preso in considerazione all'atto di eventuali
lavori successivi sull’'opera stessa. Tale fascicolo contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori” durante i lavori di manutenzione dell’'opera.

Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione ( a cura del coordinatore per I'esecuzione) e durante la vita d'esercizio dell'opera
in base alle eventuali modifiche sulla stessa ( a cura del committente).

Il gestore dell'opera ¢ il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del fascicolo.
Il fascicolo dovra essere utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle modalita di intervento ai fini della sicurezza. Avremo:

a)  misure preventive e protettive in esercizio: le misure preventive e protettive previste incorporate all'opera o a servizio della stessa, per la
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera (di proprieta della committenza, sono
“le attrezzature di sicurezza in dotazione” CE);

b)  misure preventive e protettive ausiliarie: le misure preventive e protettive non incorporate all'opera e nemmeno a servizio della stessa, la
cui adozione € richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi
sull'opera (sono “dispositivi ausiliari in dotazione” CE).

Note (Adeguamento del fascicolo)

1. L'impresa che si aggiudica i lavori pud presentare al coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al fascicolo, ove
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza; il coordinatore per I'esecuzione dei lavori
provvede, se accettate le proposte, all'adeguamento del fascicolo. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.

2. Per interventi su opere esistenti per le quali il fascicolo & stato redatto, il coordinatore per la progettazione, durante la progettazione
dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, adegua, ove necessario, il fascicolo gia predisposto. Tale
adeguamento costituisce adempimento all'obbligo di predisposizione del fascicolo di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.

3. Per interventi su opere esistenti non soggetti all'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione, per le quali il
fascicolo & stato redatto, il committente o il responsabile dei lavori assicura I'adeguamento del fascicolo, qualora necessario, in relazione alla
tipologia dei lavori eseguiti ed alle eventuali modifiche intervenute, incaricando un soggetto in possesso dei requisiti richiesti per svolgere
I'attivita di coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori.



Scheda l: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Impermeabilizzazione dell’attuale copertura mediante posa di nuovo manto impermeabile fissato meccanicamente
e saldato con I’utilizzo di saldatrice ad aria calda

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: | Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

vialpiazza: Giovanni Falcone n. 46

Localitd: Montichiari | Citta: Montichiari | Provincia: Brescia

Committente

cognome e nome : Coni Servizi spa
indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:

mail :

Responsabile dei lavori (eventuale) | Da nominare

cognome e nome :
indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail :

Progettista architettonico

cognome € nome : Tebaldi Geom. Luciano

indirizzo: Via Puuccini n. 5 — 46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)
cod fisc.: TBLLCN62A11D227Q

tel.: 0376/252469 - 3346182556

mail ; Tebaldi.luciano@gmail.com

Progettista architettonico

cognome e nome : Ing. FEDERICO DALL'OGLIO

indirizzo: Via G. di Vittorio, 37 - Bagnolo San Vito (MN)
cod.fisc.: DLLFRC87R06E897F

tel.: tel. 0376/253515 -

mail : federico.dalloglio@ing-dalloglio.com

Coordinatore per la
progettazione

cognome € nome : Tebaldi Geom. Luciano
indirizzo: Via Puuccini n. 5 - 46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN)
cod.fisc.: TBLLCN62A11D227Q

teI.:.I 0376/252469 - 3346182556
mail :

Coordinatore per I'esecuzione Da nominare
lavori

cognome e nome :
indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail :




Analisi dei rischi, individuazione delle misure preventive e protettive in esercizio e
ausiliarie per ogni intervento successivo sull’opera, di cui all’articolo 91, comma 2

1. Per ogni intervento successivo sull'opera sono analizzati i rischi ed individuate le misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie.
Sono inoltre specificate le informazioni, dirette al piano di sicurezza e di coordinamento, per la messa in opera in sicurezza delle misure
preventive e protettive in esercizio, nonché indicate le modalita operative da adottare per utilizzare le stesse in condizioni di sicurezza e definiti
i controlli e gli interventi manutentivi con i quali il committente ne garantira la piena funzionalita.

2. L'analisi dei rischi e esplicitata con una breve relazione, mentre per l'individuazione delle misure preventive e protettive in esercizio e
ausiliarie sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal coordinatore per la progettazione o dal coordinatore
per I'esecuzione responsabile della compilazione.

3. La scheda II-1 contiene le misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie. Tale scheda € corredata, quando necessario, con tavole
allegate, utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in esercizio ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo,
come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e I'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessita
dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate. La scheda
-2 ¢ utilizzata dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori per adeguare il fascicolo in fase di realizzazione del cantiere origine. La scheda -2
¢ altresi utilizzata ogniqualvolta sia necessario adeguare il fascicolo, cosi come previsto all'articolo 3. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la
quale & comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori. La scheda 1I-3 & compilata ed eventualmente adeguata, al fine di fornire le
informazioni per la messa in opera in sicurezza delle misure preventive e protettive in esercizio, nonché consentire il loro utilizzo in condizioni
di sicurezza e permettere al committente il controllo dell’efficienza delle stesse.

ANALISI DEI RISCHI

L'analisi dei rischi riguarda unicamente le zone della struttura interessate dal progetto

Relazione

Per la valutazione dei rischi nella esecuzione di futuri lavori di manutenzione si € ritenuto di considerare I'edificio in parti nelle quali dette
lavorazioni sui vari componenti comporteranno la stessa tipologia di rischio:

Ubicazione Lavori Lavori Rischi
TETTO Sostituzione tegole Caduta dall'alto
Manutenzione sostituzione pluviali Caduta oggetti dall'alto

Manutenzione al telo impermeabilizzante
Manutenzione linea vita



Schede II-1:

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Codice scheda:

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori: MANUTENZIONI SULLA COPERTURA

SCHEDA II-1-......
Tipo di intervento Rischi individuati
manutenzione e sostituzione pluviali ¢ (Caduta dall'alto

manutenzione programmata alla linea vita .
manutenzione al telo della copertura

caduta oggetti dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’'opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Accesso sulla copertura dall’'ultimo pianerottolo
mediante linea vita

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Ancoraggio con occhiello  per
moschettone dell'imbracatura posto.
Posizionata linea vita

INSERIRE FOTO A LAVORI ULTIMATI

aggancio

Imbracatura da agganciare prima di lasciare la
posizione sulla scala

Impianti di alimentazione e di
scarico

Presenti nella struttura

Utilizzare prolunghe a norma

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Autogru e cestello per pulizia grondaie.
Sul cestello i lavoratori dovranno essere imbracati e
ancorati allo stesso

Igiene sul lavoro

Fornitura nel vano scala ed idrica nel locale
attrezzi per usi igienici

Interferenze e protezione di
terzi

Segnalazioni lavori — protezione percorsi utenti della
strututra

Tavole allegate:




Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Codice scheda: Oggetto della manutenzione:

SCHEDA II-2-......

Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento

Rischi individuati

manutenzione e sostituzione pluviali
manutenzione programmata alla linea vita
manutenzione al telo della copertura

Caduta dall'alto
caduta oggetti dall’alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’'opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate:




Scheda II-3:

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e
modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Codice scheda: | SCHEDA II-3
Interventi di Informazioni necessarie per Misure preventive e Modalita di uflizzo in
manutenzione Periodicita L P M . Verifiche e controlli da Periodicita condizioni di sicurezza Rif. scheda
. ) pianificarne la protettive in dotazione . i
da effettuare intervent AL ) : effettuare controlli Il:
realizzazione in sicurezza dell'opera previste
Protezione con Annuale effettuata da : Struttura controllatada @ Ancoraggio rotante e . i Annuale Posizione definita in
. . . : o 4 Verificare lo stato di
anti ruggine agli : tecnico competente/ | professionista per con occhiello per conservazions effettuata da | modo da poter
elementi relazione scritta scelta fissaggio aggancio (ruggine) tecnico agganciare il
metallici Prima dell D o | moschettone competente/ | moschettone prima di
| di rima delfuso eve esselre pots 0 N dellimbracatura relazione lasciare la scala o di
ncasoad opera con le protezioni . scritta essere esposto al
caduta sostituire ancora in esercizio, con ;| Carico max 15 kN e )
il sist b filettat | : Pri rischio caduta dall’alto
il sistema arre filettate e legante rima (vedi disegno allegato)
chimico delluso
Annuale effettuata da | Struttura controllatada  Linea vita con Verificare lo stato di Annuale Punto di aggancio
tecnico competente/ = professionista per assorbitore di energia | conservazione effettuata da : individuato come da
relazione scritta scelta fissaggio (ruggine) tecnico disegno allegato
. , o . . competente/ -
Prima dell’'uso Posizionata durante il Prova tenuta al carico relazione Utilizzo max 3 persone
rifacimento della previsto .
scritta
copertura con
ponteggio presente Prima
dell'uso
. . . . Ancoraggi tetto per e . . - .
Protezione con Prima dell’'uso Montati con ponteggio scale 99 P Verificare lo stato di Prima Utilizzatore aggancia
anti ruggine presente conservazione dell'uso la scala

(ruggine)




ALLEGATO Il
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

1. All'interno del fascicolo sono indicati, in modo organico, i riferimenti dei documenti tecnici dell’opera
che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano
essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui & collocata;

b) la struttura architettonica e statica;

c) gliimpianti installati.

2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i
documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal coordinatore per la progettazione o dal
coordinatore per 'esecuzione responsabile della compilazione.



Scheda IlI-1:

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

Codice scheda:

SCHEDA 1l1-1

| Elaborati tecnici per i lavori di:impermeabilizzazione della copertura

Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi
all'opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli elaborati
tecnici

Note

Planimetria Catastale

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Planimetria PRG

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Planimetria generale

Nominativo:
indirizzo:
telefono:




Scheda lll-2:  Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell’opera

Codice scheda: SCHEDA [1I-2

| Elaborati tecnici per i lavori di: impermeabilizzazione della copertura

Elenco e collocazione

degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che hanno D Collocazione degli
o . . . s ata del documento ; O Note
relativi all'opera nel predisposto gli elaborati tecnici elaborati tecnici
proprio contesto

Progetto Architetionico cognome € nome : Ing. ngerico Dall'oglio Novembre 2018 Pressg la sede della
indirizzo: Via G. di Vittorio, 37 - Bagnolo committenza
San Vito (MN)
cod.fisc..: DLLFRC87R0O6E897F
tel.: tel. 0376/253515 -
mail : federico.dalloglio@ing-dalloglio.com

Progetto Architettonico . cognome e nome : Tebaldi Geom. Luciano Novembre 2018 Presso la sede della

indirizzo: Via Puuccini n. 5 — 46031 San committenza
Biagio di Bagnolo San Vito (MN)
cod.fisc.: TBLLCN62A11D227Q
tel.: 0376/252469 — 3346182556
mail : Tebaldi.luciano@gmail.com




Schedallll-3:  Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera

Codice scheda: SCHEDA I1I-3

| Elaborati teCNiC PEF i IaVOTT di ......vvecseriuiiseseriussesessesssesessssassessssssessssssesessssssesessssesesessssssssassenssessnsnens

Elenco e collocazione I . . .
Nominativo e recapito dei soggetti

degli elaborati tecnici . ' . Data del Collocazione degli elaborati
S che hanno predisposto gli elaborati oS Note
relativi all'opera nel o documento tecnici
. tecnici
proprio contesto

cognome e nome : Tebaldi Geom. Novembre 2018 Presso la sede della

Disegno e progetto | Luciano committenza

linea vita indirizzo: Via Puuccini n. 5 - 46031
San Biagio di Bagnolo San Vito

(MN)

cod.fisc.: TBLLCN62A11D227Q
tel.: 0376/252469 — 3346182556
mail : Tebaldi.luciano@gmail.com




ELENCO ALLEGATI

schemi grafici

tavole di progetto e documentazione tecnica
particolari tecnici esecutivi/costruttivi
documentazione fotografica;
documentazione dispositivi di protezione in esercizio

OOoooOon

Bagnolo San Vito Ii, 21/11/2018 il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione




